

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากอง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	บุคลากร	วุฒิ	จำนวน	เงินเดือน	ตัวคูณ	ค่าจ้างต่อเดือน	อัตราจ้าง ต่อวัน	ระยะเวลา (รายวัน)	ราคา/คน	ราคารวม
1	ผู้จัดการโครงการ	> 10 ปี ป.โท ICT	1	67,300	2.585	173,971	8,699	90	782,867	782,867
2	นักวิเคราะห์	> 5 ปี ป.โท ICT	1	51,000	2.585	131,835	6,592	125	823,969	823,969
3	นักพัฒนาเว็บไซต์	> 5 ปี ป.ตรี ICT	2	45,000	2.585	116,325	5,816	210	1,221,413	2,442,825
4	นักออกแบบ	> 5 ปี ป.ตรี ICT	1	45,000	2.585	116,325	5,816	125	727,031	727,031
5	เจ้าหน้าที่ประสานงานหรือเลขานุการโครงการ	> 2 ปี ป.ตรี ICT	1	20,000	2.585	51,700	2,585	210	542,850	542,850
จำนวนเงินรวม									5,319,542	

2. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และระบบงาน	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan)	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan) ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก	5	9,000	45,000
2	ค่าติดตั้งและตั้งค่านระบบ	ติดตั้งเครื่องสแกนจำนวน 5 เครื่อง พร้อมตั้งค่านระบบ	5	1,000	5,000
จำนวนเงินรวม					50,000.00

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ฝึกอบรมการใช้งาน (ผู้บริหาร/ผู้ใช้งานทั่วไป/ผู้ดูแลระบบ)				-
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ	ผู้บริหาร 30 คน 6 ชั่วโมง	30	35	2,100
		ผู้ใช้งานทั่วไป 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน/6 ชม. รวม 100 คน	100	35	7,000
		ผู้ดูแลระบบ 15 คน 6 ชม.	15	35	1,050
	ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ	ผู้บริหาร 30 คน	30	120	3,600
		ผู้ใช้งานทั่วไป 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน/6 ชม. รวม 100 คน	100	120	12,000
		ผู้ดูแลระบบ 15 คน	15	120	1,800
	ค่าเช่าอุปกรณ์	เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับอบรม 15 ชุด/การอบรม	45	1,000	45,000
	ค่าเอกสารคู่มือ	4 ระบบ ระบบละ 150 ชุด รวม 600 ชุด	600	100	60,000
2	ค่าเอกสารส่งมอบงาน	ส่งมอบจำนวน 4 งวด งวดละ 4 ชุด	4	100	400
จำนวนเงินรวม					132,950

งบประมาณทั้งโครงการ	5,502,492
----------------------------	------------------